



PROGETTO - ESECUTIVO

Bacino Idrografico Fosso della Giustizia

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria anno 2016 Fosso della Giustizia Comune di Senigallia tratto di III categoria

Importo Generale Progetto : € 28.267,00

Importo dei lavori a base d'asta: € 21.964,85

Importo oneri sicurezza : € 481,33

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

PROGETTAZIONE

Dott. Ing. Claudia Girolimini

LA DIRIGENTE

Dott. Ing. Stefania Tibaldi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Geol. Paolo Sandroni

Elaborato:

Prot.:

Data:

Ottobre 2016

Scala:

File:

Aggiornamenti:

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori necessari per le opere di "manutenzione ordinaria anno 2016 Fosso della Giustizia, Comune di Senigallia tratto di III categoria".

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Il lavoro oggetto del presente contratto è stato affidato definitivamente alla ditta, per l'importo di €(corrispondente al ribasso percentuale offerto del% di cui €per lavori ed €..... per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Art. 3 – CATEGORIA DELLE OPERE

I lavori fanno capo alla categoria "OG8 – opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica".

Art. 4 – MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale, come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.

Il ribasso d'asta offerto dalla ditta appaltatrice in sede di gara, è per lui vincolante per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

Art. 5 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

Le lavorazioni previste dall'appalto, salvo più precise indicazioni derivanti dagli elaborati progettuali o dagli ordini che potranno essere impartiti dalla Direzione Lavori durante l'esecuzione dei lavori, sono riportate in modo esteso nell'elenco prezzi.

Nel prezzo di appalto sono comprese le forniture dei materiali occorrenti, la loro messa in opera e quant'altro necessario per dare l'opera funzionante ed eseguita a regola d'arte.

Art. 6 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per le opere proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni che riterrà più opportune ed idonee per una perfetta riuscita dei lavori.

Più in genere per le modalità di esecuzione dei lavori si fa riferimento al Capitolato Generale d'Appalto edito dal Ministero dei Lavori Pubblici che qui si dà per intero richiamato.

Art. 7 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

Per quanto non disciplinato dal presente Foglio di Patti e Condizioni, l'esecuzione del contratto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Capitolato Generale d'Appalto OO.PP. di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.M. n. 145/2000, nel Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e nel D.Lgs. n°. 50/2016.

Art. 8 - CONSEGNA LAVORI/ TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI

La consegna dei lavori potrà avvenire successivamente all'aggiudicazione nel più breve tempo possibile previa sottoscrizione dei documenti posti a base di gara, acquisizione del DURC e della cauzione definitiva.

Come previsto dal decreto n. 290 del 16/11/2016, il tempo utile per dare ultimati tutti i

lavori sarà di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di Consegna Lavori e comunque entro il 31/12/2016. Ogni altro termine riportato negli elaborati progettuali è superato dal suddetto decreto. Il predetto Verbale può consentire consegne parziali dei lavori. La Ditta Appaltatrice è tenuta a rispettare la successione delle fasi lavorative previste nel Cronoprogramma fornito dalla Stazione Appaltante o modificato e notificato alla predetta Stazione Appaltante.

Per le sospensioni e le proroghe richieste dall'Appaltatore si agisce in conformità all'art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Art. 9 - PAGAMENTI ALL'APPALTATORE

Sarà emesso un unico certificato di pagamento a saldo dei lavori effettuati, al netto delle ritenute di garanzia previste per legge.

Alla fine dei lavori, verificata la regolare esecuzione degli stessi, verrà redatta la contabilità finale. Nel periodo decorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione, la Ditta avrà l'obbligo della manutenzione gratuita dei lavori eseguiti, nonché successivamente dopo il predetto certificato di regolare esecuzione, sarà tenuta ad eseguire le altre opere che potranno essere prescritte dal D.L..

Le opere di cui sopra saranno pagate in base ai prezzi esposti se saranno riconosciute indipendenti da difetti di costruzione e dei materiali, in caso contrario l'appaltatore dovrà provvedere a proprie spese.

Art. 10 - COLLAUDO

Il certificato di regolare esecuzione finale verrà redatto entro 60 gg dall'ultimazione dei lavori, per consentire la liquidazione del saldo entro febbraio 2017. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura di saldo da parte dell'appaltatore.

Art. 11 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 16, 17 e 18 del Capitolato Generale del Ministero dei Lavori Pubblici ed a quanto specificato nel presente capitolato sono a carico dell'Appaltatore, compensati nei prezzi di lavoro di cui al presente Foglio Patti e Condizioni, tutti gli oneri di seguito indicati:

- a) Tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali;
- b) Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed a terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà pertanto sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Amministrazione Regionale quanto del personale da essa preposto alla direzione dei lavori e alla sorveglianza;
- c) La manutenzione di tutte le opere eseguite sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art. 24 del Capitolato Generale.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto dichiara espressamente di aver tenuto conto tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati nello stabilire i prezzi dei lavori.

Art. 12- DISPOSIZIONE GENERALI RELATIVE AI PREZZI

Il prezzo d'appalto, diminuito come si è detto del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Foglio Patti e Condizioni, si intende accettato dalla Ditta in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, salvo l'applicazione delle disposizioni di quanto prescritto dall'art. 108 del D.Lgs. n°. 50/2006.

Art. 13 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

In relazione alla tipologia di lavori previsti dall'intervento e considerato che gli stessi non comportano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori come indicati all'allegato XI del TU 81/2008 e che per gli stessi si prevede l'affidamento ad un'unica impresa in virtù della tipologia delle opere previste dalla perizia, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, non corre l'obbligo, da parte della Stazione Appaltante, di nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione incaricato di redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento dei lavori. Nel caso una delle due condizioni sopracitate venisse meno, si dovrà procedere alla suddetta nomina. L'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo, come disposto dal D.Lgs. n. 81/2008, essendo prevista la presenza di una sola impresa, per la durata dei lavori inferiore a 200 uomini/giorni.