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Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti vola necessari per le opere didvori di
manutenzione ordinaria e pronto intervento idraulico. Ripristino officiosita idraulica in un
tratto del flume Cesano e della platea di dissipaane della briglia in loc. S. Severo del comune
di S. Lorenzo in Campo (PU).

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO
Il lavoro oggetto del presente contratto e statdidatb definitivamente alla ditta
etretieeie e, e Pimporto di € ... (corrisponde al ribasso percentuale
offerto del ........... % dicui€...............per lavori ed £€............... per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso;

Art. 3 — CATEGORIA DELLE OPERE
| lavori fanno capo alla categoria “OG8 — operevifhli, di difesa, di sistemazione idraulica e di
bonifica”.

Art. 4 — MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO
L’importo contrattuale, come determinato in seguiliofferta dell'aggiudicatario, puo variare, in
aumento o in diminuzione, secondo la quantita téfetlella prestazione.
Il ribasso d'asta offerto dalla ditta appaltatrice sede di gara, € per lui vincolante per la
definizione, valutazione e contabilizzazione dir@wvali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o aut@iez

Art. 5 — DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
Le lavorazioni previste dall'appalto, salvo piu @ee indicazioni derivanti dagli elaborati
progettuali o dagli ordini che potranno essere mtipalalla Direzione Lavori durante I'esecuzione
dei lavori, sona riportate in modo esteso nell’e@prezzi.
Nel prezzo di appalto sono comprese le fornitunentieriali occorrenti, la loro messa in opera e
guant’altro necessario per dare I'opera funzionadteseguita a regola d’arte.

Art. 6 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Quale regola generale si intende che i materigliodotti ed i componenti occorrenti, realizzatnco
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigiangder le opere proverranno da quelle localita che
I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purche,irssindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestaziohe riterra piu opportune ed idonee per una
perfetta riuscita dei lavori.
Piu in genere per le modalita di esecuzione debrlasi fa riferimento al Capitolato Generale
d'Appalto edito dal Ministero dei Lavori Pubblidie qui si da per intero richiamato.

Art. 7 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE
Per quanto non disciplinato dal presente Fogli®alti e Condizioni, 'esecuzione del contratto é
disciplinato dalle disposizioni contenute nel Calgito Generale d’Appalto OO.PP. di competenza
del Ministero dei LL.PP., approvato con D.M. n. 2090, nel Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e
nel D.Lgs. n°. 50/2016.

Art. 8 - CONSEGNA LAVORI/ TEMPO UTILE PER ULTIMAZIO NE LAVORI
La consegna dei lavori potra avvenire successivianaliiaggiudicazione nel piu breve tempo
possibileprevia sottoscrizione dei documenti posti a basgada, acquisizione del DURC e della
cauzione definitiva.
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sadi 30 ( trenta ) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del Verbale di Consegna Liallgoredetto Verbale pud consentire consegne
parziali dei lavori.




La Ditta Appaltatrice € tenuta a rispettare la sgsone delle fasi lavorative previste nel
Cronoprogramma fornito dalla Stazione Appaltantaalificato e notificato alla predetta Stazione
Appaltante.

Per le sospensioni e le proroghe richieste dallsdgpore si agisce in conformita all'art. 107 del
D.Lgs 50/2016.

Art. 9 - PAGAMENTI ALL'APPALTATORE
In corso di lavorazione saranno ammessi certifidighagamento in acconto qualora I'importo netto
lavori superi I'importo di € 20.000,00 (ventimil&)p
Alla fine dei lavori, verificata la regolare esemue degli stessi, verra redatta la contabilitalén
Nel periodo decorrente tra l'ultimazione dei lavexi il certificato di regolare esecuzione, la Ditta
avra l'obbligo della manutenzione gratuita dei fawveseguiti, nonché successivamente dopo il
predetto certificato di regolare esecuzione, samata ad eseguire le altre opere che potrannoeesser
prescritte dal D.L..
Le opere di cui sopra saranno pagate in base aripegposti se saranno riconosciute indipendenti
da difetti di costruzione e dei materiali, in casmtrario |'appaltatore dovra provvedere a proprie
spese.

Art. 10 - COLLAUDO
Il certificato di regolare esecuzione finale veredatto entro 60 gg dall’'ultimazione dei lavorif pe
consentire la liquidazione del saldo entro febbr2d 7. All'esito positivo del collaudo o della
verifica di conformita il responsabile unico debpedimento rilascia il certificato di pagamento ai
fini dell'emissione della fattura di saldo da paié'appaltatore.

Art. 11 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'A PPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescrittglidatt. 16, 17 e 18 del Capitolato Generale del

Ministero dei Lavori Pubblici ed a quanto speciftcanel presente capitolato sono a carico

dell'’Appaltatore, compensati nei prezzi di lavoracui al presente Foglio Patti e Condizioni, tutti

gli oneri di seguito indicati:

a) Tutte le spese di contratto come spese di ragishe del contratto, diritti e spese contrattuali

b) Le spese per lI'adozione di tutti i provvedimenti tutte le cautele necessarie per garantire la
vita e l'incolumita agli operai, alle persone atielei lavori ed a terzi, nonché per evitare danni a
beni pubblici e privati. Ogni responsabilita ricagrertanto sull’Appaltatore, con pieno sollievo
tanto dellAmministrazione Regionale quanto delspeeale da essa preposto alla direzione dei
lavori e alla sorveglianza;

c) La manutenzione di tutte le opere eseguite sihcollaudo definitivo. Tale manutenzione
comprende tutti i lavori di riparazione dei danhecsi verificassero alle opere eseguite e quanto
occorre per dare all'atto del collaudo le operess&tein perfetto stato, rimanendo esclusi
solamente i danni prodotti da forza maggiore e senghe I|'Appaltatore faccia regolare
denuncia nei termini prescritti dall'art. 24 dep@alato Generale.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratichéara espressamente di aver tenuto conto tutti gl

obblighi ed oneri sopra specificati nello stabiliggezzi dei lavori.

Art. 12- DISPOSIZIONE GENERALI RELATIVE Al PREZZI
Il prezzo d'appalto, diminuito come si & detto dbhsso offerto e sotto le condizioni tutte del
contratto e del presente Foglio Patti e Condizisinintende accettato dalla Ditta in base a caltioli
sua convenienza a tutto suo rischio e quindi fisdoinvariabile ed indipendente da qualsiasi
eventualita, salvo I'applicazione delle disposizidinquanto prescritto dall’art. 108 del D.Lgs. n°.

50/2006.
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Art. 13 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE
In relazione alla tipologia di lavori previsti daltervento e considerato che gli stessi non
comportano rischi particolari per la sicurezza sdhute dei lavoratori come indicati all'allegatb X
del TU 81/2008 e che per gli stessi si preveddidfamento ad un‘unica impresa in virtu della
tipologia delle opere previste dalla perizia, aaselel D.Lgs. n. 81/2008, non corre I'obbligo, da
parte della Stazione Appaltante, di nominare il owtore per la Sicurezza in fase di
progettazione incaricato di redigere il Piano diuse¢zza e di Coordinamento dei lavori. Nel caso
una delle due condizioni sopracitate venisse m&rgvra procedere alla suddetta nomina
L'impresa appaltatrice dovra provvedere alla redlaeidel Piano di Sicurezza Sostitutivo, come
disposto dal D.Lgs. n. 81/2008, essendo previsfadaenza di una sola impresa, per la durata dei
lavori inferiore a 200 uomini/giorni.
Le prescrizioni minime per la sicurezza sono indicaell’elaborato di progetto denominato
“Indicazioni Sicurezza”



