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Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori necessari per le opere di “Lavori di 
manutenzione ordinaria e pronto intervento idraulico. Ripristino funzionalità della difesa 
spondale in un tratto del fiume Conca in loc. Molino Renzini in Comune di Sassofeltrio (PU)” 
 

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO  
Il lavoro oggetto del presente contratto è stato affidato definitivamente alla ditta 
…………………….., per l’importo di € ………………….(corrispondente al ribasso percentuale 
offerto del ………..% di cui € ……………per lavori ed €……………… per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso; 
 

Art. 3 – CATEGORIA DELLE OPERE  
I lavori fanno capo alla categoria “OG8 – opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di 
bonifica”. 
   

Art. 4 – MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO  
L’importo contrattuale, come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, può variare, in 
aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.  
Il ribasso d’asta offerto dalla ditta appaltatrice in sede di gara, è per lui vincolante per la 
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso 
d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate. 
  

Art. 5 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI  
Le lavorazioni previste dall’appalto, salvo più precise indicazioni derivanti dagli elaborati 
progettuali o dagli ordini che potranno essere impartiti dalla Direzione Lavori durante l’esecuzione 
dei lavori, sono riportate in modo esteso nell’elenco prezzi. 
Nel prezzo di appalto sono comprese le forniture dei materiali occorrenti, la loro messa in opera e 
quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte. 
  

Art. 6 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI  
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con 
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per le opere proverranno da quelle località che 
l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei 
Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni che riterrà più opportune ed idonee per una 
perfetta riuscita dei lavori. 
Più in genere per le modalità di esecuzione dei lavori si fa riferimento al Capitolato Generale 
d'Appalto edito dal Ministero dei Lavori Pubblici che qui si dà per intero richiamato. 
  

Art. 7 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE  
Per quanto non disciplinato dal presente Foglio di Patti e Condizioni, l’esecuzione del contratto è 
disciplinato dalle disposizioni contenute nel Capitolato Generale d’Appalto OO.PP. di competenza 
del Ministero dei LL.PP., approvato con D.M. n. 145/2000, nel Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e 
nel D.Lgs. n°. 50/2016. 
  

Art. 8 - CONSEGNA LAVORI/ TEMPO UTILE PER ULTIMAZIO NE LAVORI 
La consegna dei lavori potrà avvenire successivamente all’aggiudicazione nel più breve tempo 
possibile previa sottoscrizione dei documenti posti a base di gara, acquisizione del DURC e della 
cauzione definitiva.  
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 30 ( trenta ) giorni naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data del Verbale di Consegna Lavori. Il predetto Verbale può consentire consegne 
parziali dei lavori. 
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La Ditta Appaltatrice è tenuta a rispettare la successione delle fasi lavorative previste nel 
Cronoprogramma fornito dalla Stazione Appaltante o modificato e notificato alla predetta Stazione 
Appaltante. 
Per le sospensioni e le proroghe richieste dall’Appaltatore si agisce in conformità all'art. 107 del 
D.Lgs 50/2016. 
 

Art. 9 - PAGAMENTI ALL'APPALTATORE  
In corso di lavorazione saranno ammessi certificati di pagamento in acconto qualora l’importo netto 
lavori superi l’importo di € 20.000,00 (ventimila/00).  
Alla fine dei lavori, verificata la regolare esecuzione degli stessi, verrà redatta la contabilità finale. 
Nel periodo decorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione, la Ditta 
avrà l'obbligo della manutenzione gratuita dei lavori eseguiti, nonché successivamente dopo il 
predetto certificato di regolare esecuzione, sarà tenuta ad eseguire le altre opere che potranno essere 
prescritte dal D.L..  
Le opere di cui sopra saranno pagate in base ai prezzi esposti se saranno riconosciute indipendenti 
da difetti di costruzione e dei materiali, in caso contrario l'appaltatore dovrà provvedere a proprie 
spese.  
 

Art. 10 - COLLAUDO  
Il certificato di regolare esecuzione finale verrà redatto entro 60 gg dall’ultimazione dei lavori, per 
consentire la liquidazione del saldo entro febbraio 2017. All'esito positivo del collaudo o della 
verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai 
fini dell'emissione della fattura di saldo da parte dell'appaltatore.  
  

Art. 11 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'A PPALTATORE  
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dagli artt. 16, 17 e 18 del Capitolato Generale del 
Ministero dei Lavori Pubblici ed a quanto specificato nel presente capitolato sono a carico 
dell'Appaltatore, compensati nei prezzi di lavoro di cui al presente Foglio Patti e Condizioni, tutti 
gli oneri di seguito indicati:  
a) Tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali;  
b) Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la 

vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed a terzi, nonché per evitare danni a 
beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà pertanto sull'Appaltatore, con pieno sollievo 
tanto dell'Amministrazione Regionale quanto del personale da essa preposto alla direzione dei 
lavori e alla sorveglianza; 

c) La manutenzione di tutte le opere eseguite sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione 
comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto 
occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi 
solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore faccia regolare 
denuncia nei termini prescritti dall'art. 24 del Capitolato Generale.  

L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto dichiara espressamente di aver tenuto conto tutti gli 
obblighi ed oneri sopra specificati nello stabilire i prezzi dei lavori. 
  

Art. 12- DISPOSIZIONE GENERALI  RELATIVE AI PREZZI  
Il prezzo d'appalto, diminuito come si è detto del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del 
contratto e del presente Foglio Patti e Condizioni, si intende accettato dalla Ditta in base a calcoli di 
sua convenienza a tutto suo rischio e quindi fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi 
eventualità, salvo l'applicazione delle disposizioni di quanto prescritto dall’art. 108 del D.Lgs. n°. 
50/2006.  
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Art. 13 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL  CANTIERE  
In relazione alla tipologia di lavori previsti dall’intervento e considerato che gli stessi non 
comportano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori come indicati all'allegato XI 
del TU 81/2008 e che per gli stessi si prevede l’affidamento ad un'unica impresa in virtù della 
tipologia delle opere previste dalla perizia, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, non corre l’obbligo, da 
parte della Stazione Appaltante, di nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
progettazione incaricato di redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento dei lavori. Nel caso 
una delle due condizioni sopracitate venisse meno, si dovrà procedere alla suddetta nomina 
L’impresa appaltatrice dovrà provvedere alla redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo, come 
disposto dal D.Lgs. n. 81/2008, essendo prevista la presenza di una sola impresa, per la durata dei 
lavori inferiore a 200 uomini/giorni.  
Le prescrizioni minime per la sicurezza sono indicate nell’elaborato di progetto denominato 
“Indicazioni Sicurezza” 
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