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Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti vola necessari per le opere didvori di
manutenzione ordinaria e pronto intervento idraulico. Ripristino funzionalita della difesa
spondale in un tratto del fiume Conca in loc. Molim Renzini in Comune di Sassofeltrio (PU)”

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO
Il lavoro oggetto del presente contratto e statdidathb definitivamente alla ditta
R o 1= ol 11 0] 0o (o I e [ K (corrispondee al ribasso percentuale
offerto del ........... % dicui€..............per lavori ed €............... per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso;

Art. 3 — CATEGORIA DELLE OPERE
| lavori fanno capo alla categoria “OG8 — operevifhli, di difesa, di sistemazione idraulica e di
bonifica”.

Art. 4 — MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO
L'importo contrattuale, come determinato in seguaitiofferta dell’aggiudicatario, puo variare, in
aumento o in diminuzione, secondo la quantita &fsetella prestazione.
Il ribasso d'asta offerto dalla ditta appaltatrice sede di gara, € per lui vincolante per la
definizione, valutazione e contabilizzazione dir@wuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o aut@iez

Art. 5 — DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
Le lavorazioni previste dall’appalto, salvo piu gse indicazioni derivanti dagli elaborati
progettuali o dagli ordini che potranno essere mtijpalalla Direzione Lavori durante I'esecuzione
dei lavori, sono riportate in modo esteso nell’eteprezzi.
Nel prezzo di appalto sono comprese le fornituientieriali occorrenti, la loro messa in opera e
guant’altro necessario per dare I'opera funzionadteseguita a regola d’arte.

Art. 6 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Quale regola generale si intende che | materigliodotti ed i componenti occorrenti, realizzatinco
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigiangler le opere proverranno da quelle localita che
I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purche,irssindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestaziohe riterra piu opportune ed idonee per una
perfetta riuscita dei lavori.
Piu in genere per le modalita di esecuzione debrlasi fa riferimento al Capitolato Generale
d'Appalto edito dal Ministero dei Lavori Pubblidie qui si da per intero richiamato.

Art. 7 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE
Per quanto non disciplinato dal presente Fogli®alti e Condizioni, 'esecuzione del contratto é
disciplinato dalle disposizioni contenute nel Calaito Generale d’Appalto OO.PP. di competenza
del Ministero dei LL.PP., approvato con D.M. n. 2090, nel Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e
nel D.Lgs. n°. 50/2016.

Art. 8 - CONSEGNA LAVORI/ TEMPO UTILE PER ULTIMAZIO NE LAVORI
La consegna dei lavori potra avvenire successivéenaliiaggiudicazione nel piu breve tempo
possibileprevia sottoscrizione dei documenti posti a basgada, acquisizione del DURC e della
cauzione definitiva.
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sadi 30 ( trenta ) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del Verbale di Consegna LiaVlopredetto Verbale puo consentire consegne
parziali dei lavori.




La Ditta Appaltatrice € tenuta a rispettare la sgsone delle fasi lavorative previste nel
Cronoprogramma fornito dalla Stazione Appaltantaamlificato e notificato alla predetta Stazione
Appaltante.

Per le sospensioni e le proroghe richieste dallsdgpore si agisce in conformita all'art. 107 del
D.Lgs 50/2016.

Art. 9 - PAGAMENTI ALL'APPALTATORE
In corso di lavorazione saranno ammessi certifidigagamento in acconto qualora I'importo netto
lavori superi I'importo di € 20.000,00 (ventimil&)p
Alla fine dei lavori, verificata la regolare esemre degli stessi, verra redatta la contabilitalén
Nel periodo decorrente tra l'ultimazione dei lavexi il certificato di regolare esecuzione, la Ditta
avra l'obbligo della manutenzione gratuita dei tawseguiti, nonché successivamente dopo il
predetto certificato di regolare esecuzione, samath ad eseguire le altre opere che potrannoeesser
prescritte dal D.L..
Le opere di cui sopra saranno pagate in base aripesposti se saranno riconosciute indipendenti
da difetti di costruzione e dei materiali, in casmtrario l'appaltatore dovra provvedere a proprie
spese.

Art. 10 - COLLAUDO
Il certificato di regolare esecuzione finale vemedatto entro 60 gg dall’'ultimazione dei lavorif pe
consentire la liquidazione del saldo entro febbr2@d7. All'esito positivo del collaudo o della
verifica di conformita il responsabile unico debpedimento rilascia il certificato di pagamento ai
fini dell'emissione della fattura di saldo da palé'appaltatore.

Art. 11 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'A PPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescrittglidatt. 16, 17 e 18 del Capitolato Generale del

Ministero dei Lavori Pubblici ed a quanto specificanel presente capitolato sono a carico

dell'Appaltatore, compensati nei prezzi di lavoicul al presente Foglio Patti e Condizioni, tutti

gli oneri di seguito indicati:

a) Tutte le spese di contratto come spese di ragiehe del contratto, diritti e spese contratfuali

b) Le spese per I'adozione di tutti i provvedimenti tutte le cautele necessarie per garantire la
vita e l'incolumita agli operai, alle persone atielei lavori ed a terzi, nonché per evitare danni a
beni pubblici e privati. Ogni responsabilita ricagrertanto sull’Appaltatore, con pieno sollievo
tanto dellAmministrazione Regionale quanto delspeeale da essa preposto alla direzione dei
lavori e alla sorveglianza;

c) La manutenzione di tutte le opere eseguite sincollaudo definitivo. Tale manutenzione
comprende tutti i lavori di riparazione dei danhecsi verificassero alle opere eseguite e quanto
occorre per dare all'atto del collaudo le operess&tein perfetto stato, rimanendo esclusi
solamente i danni prodotti da forza maggiore e senghe ['Appaltatore faccia regolare
denuncia nei termini prescritti dall'art. 24 dep@alato Generale.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratichdhra espressamente di aver tenuto conto tutti gl

obblighi ed oneri sopra specificati nello stabiligrezzi dei lavori.

Art. 12- DISPOSIZIONE GENERALI RELATIVE Al PREZZI
Il prezzo d'appalto, diminuito come si e detto dbhsso offerto e sotto le condizioni tutte del
contratto e del presente Foglio Patti e Condizisiniptende accettato dalla Ditta in base a caltioli
sua convenienza a tutto suo rischio e quindi fisdoinvariabile ed indipendente da qualsiasi
eventualitd, salvo l'applicazione delle disposizidinquanto prescritto dall'art. 108 del D.Lgs. n°.

50/2006.
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Art. 13 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE
In relazione alla tipologia di lavori previsti daltervento e considerato che gli stessi non
comportano rischi particolari per la sicurezza sdhute dei lavoratori come indicati all'allegatb X
del TU 81/2008 e che per gli stessi si preveddidfamento ad un‘unica impresa in virtu della
tipologia delle opere previste dalla perizia, aaselel D.Lgs. n. 81/2008, non corre I'obbligo, da
parte della Stazione Appaltante, di nominare il owtore per la Sicurezza in fase di
progettazione incaricato di redigere il Piano diute¢zza e di Coordinamento dei lavori. Nel caso
una delle due condizioni sopracitate venisse m&rgvra procedere alla suddetta nomina
L'impresa appaltatrice dovra provvedere alla rediaidel Piano di Sicurezza Sostitutivo, come
disposto dal D.Lgs. n. 81/2008, essendo previstadaenza di una sola impresa, per la durata dei
lavori inferiore a 200 uomini/giorni.
Le prescrizioni minime per la sicurezza sono indicaell’elaborato di progetto denominato
“Indicazioni Sicurezza”



