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A1 RELAZIONE GENERALE E SPECIALISTICA

(D.P.R. 05/10/2010 n. 207 art. 34)

Bacino Idrografico Fosso Sant’ Angelo

Interventi di manutenzione ordinaria di un tratto in II categoria del Fosso di Sant’Angelo, dal ponte di Via
Mercantini al Ponte di via Capanna

Lavori diretti alla manutenzione della vegetazione infestante, necessari alla mitigazione del rischio idraulico

Importo generale: € 8.804,00
Importo dei lavori a base d’asta: € 6.335,55
Importo oneri sicurezza € 175.50

Al - Descrizione dei criteri utilizzati per le scelte progettuali in relazione alla sicurezza, alla
funzionalita ed all'economia di gestione, e delle caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali.

1 — Premessa

II tratto classificato in II categoria del Fosso di Sant’Angelo, si estende dalla foce a mare detta del Ponte
Rosso al Ponte della Capanna per circa 1,500 km.

Questo tratto classificato in II categoria, corre parallelo al Viale dei Pini, ex territorio rurale ed oggi
porzione di territorio antropizzata, entrata a far parte del centro urbano.

In linea generale, oltre al controllo, al monitoraggio e alla manutenzione delle aste fluviali maggiori,
I’impegno degli enti preposti per competenza alla gestione del territorio che comprende le acque pubbliche
si ¢ rivolto maggiormente negli ultimi anni alla salvaguardia di tutti quegli elementi idraulici minori, sia per
tutelare e valorizzare la funzionalita della rete idrica scolante nei vari aspetti idraulico, ambientale e
paesaggistico, sia per mitigare il rischio idraulico legato ai sempre piu frequenti eventi meteorici
eccezionali.

Le acque superficiali infatti sono smaltite da reti minori, che da territorio periferico, oggi debbono fare i
conti col crescente inurbamento e con le modificazioni antropiche che vanno a gravare sui fossati stessi.

Le variazioni climatiche provocano sempre piu frequentemente precipitazioni atmosferiche concentrate in
periodi brevi e di forte intensita, che possono portare a situazioni di emergenza, soprattutto nei centri
urbani.

Vi ¢ pertanto una maggiore attenzione nei riguardi dei corsi d’acqua minori, tesa all’abbassamento del
rischio idraulico, cercando di organizzare una manutenzione tale che si possa mantenere il regolare
deflusso delle acque superficiali con l’intento di limitare i potenziali danni anche in caso di eventi
meteorologici eccezionali.

2 — Individuazione dell’intervento

L’ intervento da eseguire interessa il tronco superiore del Fosso di Sant’ Angelo, classificato in II categoria.
II tratto dal Ponte Rosso al mare ¢ stato tombato, e di conseguenza ¢ stata inserita una paratoia a griglia
all’altezza dell’inizio di Via Rovereto allo scopo di intercettare il trasporto solido vegetale e terroso per
impedire I’occlusione e 1’entrata in pressione del tratto di canale chiuso.

II tratto dal ponte di Via Mercantini, parallelo a Via Rovereto, fino al Ponte Rosso, corre su alveo
artificiale, gia stato oggetto di lavori di pulizia e manutenzione da parte del Comune di Senigallia.

I lavori in oggetto pertanto si limitano allo sfalcio della vegetazione in alveo per il tratto indicato in
oggetto, dal Ponte di Via Mercantini al ponte di Via Capanna.

Nel tratto individuato, la vegetazione infestante ha interessato 1’alveo e 1’argine interno in froldo, per uno
sviluppo di ml 780,00 circa, sia in destra che in sinistra idrografica, con vegetazione per lo piu erbacea e
macchie di canna palustre, rovi e prunaie.

La situazione ¢ rappresentata nella documentazione fotografica.

3 - Finalita da perseguire

Gli interventi hanno finalita di manutenzione e debbono avere caratteristiche tali da non comportare
alterazioni sostanziali dello stato dei luoghi. L obiettivo ¢ il ripristino ed il mantenimento del buon regime
idraulico delle acque, il controllo e I’eventuale recupero della funzionalita delle opere idrauliche e la
conservazione dell’alveo del corso d’acqua, riducendo per quanto possibile, I’uso dei mezzi meccanici.
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La tendenza generale, sottolineata in piu ambiti, ¢ quella di perseguire la compatibilita dell’uso di un corso
d’acqua e delle sue aree riparie con la difesa dalle piene, cercando comunque di salvaguardare la
biodiversita da cui deriva la conservazione della capacita depurativa dei sistemi fluviali.

11 recente alluvione del 2014 ha pero segnato il territorio, e cio induce istintivamente a richiedere interventi
immediati di arginature e di pulizia dalla vegetazione e dagli accumuli di materiale alluvionale che spesso
sono affrettatamente individuati come responsabili delle esondazioni, non considerando che vi sono anche
effetti positivi, in quanto la presenza di comunita vegetali controllate influisce sulla scabrezza dell’alveo,
espressa dal numero di Manning n,legato alla velocita di corrente nella ben nota formula di Chezy, mentre
gli apparati radicali contribuiscono a proteggere e a consolidare le sponde, opponendosi a cedimenti ed
erosioni.

I lavori tenderanno all’ obiettivo primario di riduzione dei rischi nei riguardi di fenomeni di allagamento e
di esondazione nel tratto considerato e la tutela della salubrita ambientale.

4 - Tipologia degli interventi

Gli interventi previsti sono diretti al ripristino della funzionalita idraulica e sono principalmente i seguenti:
- Taglio della vegetazione infestante di sponda

- Allontanamento del materiale vegetale tagliato.

11 taglio della vegetazione ¢ un intervento in manutenzione ordinaria;

sara rimossa la vegetazione all’interno dell’alveo che puo costituire effettivo pericolo per I’ostruzione della
sezione idraulica, o che possa comunque essere esposta a fluitazione, andando a creare ostacolo in
direzione della paratoia a griglia.

Saranno oggetto di intervento anche i canneti e le prunaie cresciuti a ridosso di alcune abitazioni in
quartieri urbani ubicati in sinistra idraulica, per motivi di salubrita ambientale.

11 taglio ¢ necessario per favorire il deflusso delle acque in caso di piena, nel contempo il tratto in oggetto
ha un potenziale ecologico abbastanza elevato che permette di ricolonizzare 1’alveo con rapidita a seguito
di normali interventi di manutenzione, non alterando quindi la componente ambientale di sviluppo di
numerose specie animali e vegetali presenti.

E’ previsto 1’allontanamento del materiale vegetale sfalciato per evitare sia il trasporto a valle da parte della
corrente che potrebbe intasare gli attraversamenti, e soprattutto la griglia prima dello sbocco a mare, sia per
evitare il rilascio sulle sponde dei nutrienti contenuti nei tessuti vegetali dello sfalcio, onde non favorire lo
sviluppo precoce della vegetazione stessa .

E’ computato inoltre I’allontanamento con trasporto fino a 15 km con I’intento di favorire una gestione
della vegetazione sfalciata che punti al riciclo della stessa, se possibile, tramite la cessione ad aziende
agricole per diversi utilizzi, quali foraggi, compost, ecc.

5- Fattibilita ambientale e paesaggistica

La tipologia dei lavori da eseguire non richiede valutazioni di impatto ambientale ne verifiche di
compatibilita ambientale, né autorizzazione paesaggistica in quanto i lavorisi configurano quale
manutenzione ordinaria periodica a garanzia della sicurezza idraulica e sono tesi a riportare allo stato
originario la situazione degli argini e¢ dell’alveo non modificando i valori paesaggistici oggetto di
protezione.

In generale il progetto prevede una sistemazione dei tratti interessati, senza alterare lo stato dei luoghi,
creando un impatto ambientale positivo poiché recupera una situazione di degrado e di precarieta.

7 - Disponibilita delle aree
Gli interventi sono effettuati interamente su aree di proprieta Demaniale.

8 — Quadro Economico

L'importo del progetto ammonta complessivamente a € 8.804,00, ripartito come nell’apposito allegato
progettuale ai sensi dell’art. 16 e 42 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207.
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A2 - Illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate previste dal progetto definitivo approvato,
con la descrizione delle indagini e dei rilievi effettuati.

Poiché I’intervento in progetto non prevede la realizzazione di opere fondali, ma la sola esecuzione di lavori
di manutenzione ordinaria, non si ¢ proceduto alla redazione di specifiche relazioni geologico-tecniche.

A3 - Indicazione delle eventuali cave e discariche da utilizzare per la realizzazione dell'intervento e
delle relative autorizzazioni.

Data la natura delle opere e la sola, eventuale movimentazione di materiale sul posto non si prevede il ricorso
a discariche.

Per il materiale vegetale sfalciato si ipotizza 1’allontanamento con riciclo da parte di aziende agricole.

| A4 — Soluzioni per il superamento di barriere architettoniche |
Data la natura delle opere e i luoghi interessati dall’intervento in oggetto, non sono richieste soluzioni per il
superamento delle barriere architettoniche.

AS - Disponibilita ed idoneita delle reti di servizi esterne e/o verifica delle possibili interferenze delle
reti aeree e sotterranee con l'intervento

Non sono state individuate interferenze di reti.

Sara comunque cura della D.L. adottare in ogni caso le soluzioni piu idonee per intervenire in sicurezza.

A7 — Elenco Elaborati

ELABORATO SI | NO MOTIVAZIONI E PRECISAZIONI

- Relazione generale e specialistica X

- Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

| <

- Piano di manutenzione dell’opera

- Elaborati grafici X

=

- Piano Assetto Idrogeologico

- Planimetria d’insieme dei lavori X

- Planimetrie e sezioni

- Elaborati strutture

- Elaborati impianti

- Prospetti

- Particolari costruttivi

- Planimetrie reti impiantistiche esterne

- Piano di sicurezza e coordinamento

PR PR PR PR PR 4| 4

- Cronoprogramma

- Elenco prezzi unitari

- Computo metrico estimativo

ikl

- Quadro economico

- Schema di Atto di cottimo

- Modulo lista

elislls

- Verbale di urgenza

- Documentazione fotografica X

- Elenco ditte X

I Progettisti: I1 Responsabile del procedimento

Dott. Ing. Claudia Girolimini Dott. Geol. Paolo Sandroni
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