REGIONE MARCHE ‘N

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA
P.F. PRESIDIO TERRITORIALE EX GENIO CIVILE PESARO-URBINO E ANCONA

Lavori di manutenzione ordinaria anno 2016
Fosso Sant’Angelo Comune di Senigallia
C>3 dal Ponte della Capanna al Ponte di Via
E Mercantini.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1
17.02.005

2
18.01.010*

LAVORI A MISURA

Taglio e sfalcio di canna palustre e vegetazione arbustiva, eseguito cor
mezzo meccanico. E' compresa la bruciatura e/o allontanamento con
sistemazione a rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m?

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, d ... 02.005 ¢ computato pari al
30% del volume totale ottenuto considerando un'altezza media della
vegetazione pari a 0,5 ml.

1l volume proveniente dallo sviluppo della voce 17.02.006 ¢
considerato pari al 30% del volume totale ottenuto considerando
un'altezza media della vegetazione pari a 0,5 ml.

SOMMANO m?*

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 05/10/2016

Il Tecnico

0,30

780,00

780,00

9,000

9,000

0,500

7°020,00

7°020,00

17053,00

17053,00

0,32 2'246,40

4,05 4°264,65

6'511,05

6'511,05

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['santangelo.dcf' (C:\Users\claudia_girolimini\Desktop\Santangelo\MIE\) v.1/2]




Comune di Senigallia
Provincia di Ancona
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ONERI PER LA SICUREZZA
COMPUTO METRICO

OGGETTO: | | 4yori di manutenzione ordinaria anno 2016

Fosso Sant’Angelo Comune di Senigallia
dal Ponte della Capanna al Ponte di Via Mercantini.

Importo generale: € 8.804,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1
17.02.005

2
18.01.010*

LAVORI A MISURA

Taglio e sfalcio di canna palustre e vegetazione arbustiva, eseguito cor
mezzo meccanico. E' compresa la bruciatura e/o allontanamento con
sistemazione a rifiuto dei materiali di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m?

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o
sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, d ... 02.005 ¢ computato pari al
30% del volume totale ottenuto considerando un'altezza media della
vegetazione pari a 0,5 ml.

1l volume proveniente dallo sviluppo della voce 17.02.006 ¢
considerato pari al 30% del volume totale ottenuto considerando
un'altezza media della vegetazione pari a 0,5 ml.

SOMMANO m?*

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 05/10/2016

Il Tecnico

0,30

780,00

780,00

9,000

9,000

0,500

7°020,00

7°020,00

17053,00

17053,00

0,01

0,10

70,20

105,30

175,50

175,50

A RIPORTARE
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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO OPERE IN APPALTO

COMUNE DI SENIGALLIA dal Ponte della Capanna al Ponte di Via Mercantini

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016 FOSSO SANT'ANGELO

a.1) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta) €uro

A misura 6.335,55

A corpo 0,00

In economia 0,00
Totale a.1) 6.335,55

a.2) Importo per I'attuazione dei piani di sicurezza €uro

A misura 175,50
Totale a.2) 175,50

[1) TOTALE APPALTO (a.1+a.2) | | 6.511,05|

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per: €uro

1) lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi

previa fattura 700,30

2) rilievi accertamenti e indagini 0,00

3) allacciamenti ai pubblici servizi 0,00

4) imprevisti 0,00

5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00

6) accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice (soppresso) 0,00

7) spese di cui agli articolo 113, commi 2, 3 del nuovo codice 104,18

spese di cui agli articolo 113, comma 4 del nuovo codice 26,04

compenso per incarico coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

comprensivo di previdenza ed IVA al 22%

8) spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione: 0,00

9) eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00

10) spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0,00

11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato

speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali

collaudi specialistici 0,00

12) IVA ed eventuali altre imposte (su a.1+a.2) 1.432,43

13) contributo ANAC per la stazione appaltante 30,00

Totale b) 2.292,95
|2) TOTALE PROGETTO (1+b) | 8.804,00
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