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Bacino Idrografico Torrente Aspio 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RIO 

MARGANETTO IN  III CAT. IN COMUNE DI ANCONA. ANNO 2016 

Importo Generale Progetto : € 29.000,00  

Importo dei lavori a base d’asta: € 22.660,00  

Importo oneri sicurezza : € 440,00  

 

 
 

  

  

  

  

  

CCOOMMPPUUTTOO  MMEETTRRIICCOO  EESSTTIIMMAATTIIVVOO  

EE  QQUUAADDRROO  EECCOONNOOMMIICCOO  

REGIONE MARCHE 
SERVIZIO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI ED ENERGIA 

P.F. PRESIDIO TERRITORIALE EX GENIO CIVILE PESARO-URBINO E ANCONA 



pag. 1

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Taglio raso terra di vegetazione sugli argini dei corsi d'acqua. Taglio raso
17.02.006 terra di vegetazione, anche in presenza di acqua, di qualunque tipo, sia

arborea che arbustiva, compres ... so quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Valutato in base alla superficie reale del corso d'acqua interessato.

22´000,00

SOMMANO m² 22´000,00 1,05 23´100,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 23´100,00

T O T A L E   euro 23´100,00

     Ancona, __________
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COMMITTENTE:   ['Torrente_Marganetto'   (C:\primus_decomp\)  v.1/1]

A   R I P O R T A R E 



€uro

A misura 22.660,00

A corpo 0,00

In economia 0,00

Totale a.1) 22.660,00

€uro

A misura 440,00

Totale a.2) 440,00

1) TOTALE APPALTO (a.1+a.2) 23.100,00

€uro

1) lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi

previa fattura 0,00

2) rilievi accertamenti e indagini 0,00

3) allacciamenti ai pubblici servizi 0,00

4) imprevisti 326,00

5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00

6) accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del vecchio codice (soppresso)
0,00

7) spese di cui agli articolo 113, commi 2, 3 del nuovo codice 369,60

spese di cui agli articolo 113, comma 4 del nuovo codice 92,40

compenso per incarico coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

comprensivo di previdenza ed IVA al 22% 0,00

8) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; 0,00

9) eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00

10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00

11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato

speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali

collaudi specialistici 0,00

12) IVA ed eventuali altre imposte (su a.1+a.2) 5.082,00

13) contributo ANAC per la stazione appaltante 30,00

Totale b) 5.900,00

2) TOTALE PROGETTO (1+b) 29.000,00

a.2) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

QUADRO ECONOMICO OPERE IN APPALTO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSO MARGANETTO IN 3 CAT. IN 

COMUNE DI ANCONA 

a.1) Importo esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)
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