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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Taglio raso terra di vegetazione sugli argini a#isi d'acqua. Taglio
17.02.006 raso terra di vegetazione, anche in presénacqua, di qualunque
20/09/2016 | tipo, sia arborea che arbustiva, compres quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Valutato in base alla sujed reale del corso
d'acqua interessato.
Taglio di vegetazione nell'argine in destra idrdigeatra i due
intervent 90,00 2,300 207,00
SOMMANO m? 207,00 1,05 217,36
2 Scavo di shancamento entro e fuori l'alveo. Sahvebancamento,
17.02.001* | entro e fuori l'alveo, in terreno di quiasi natura e consistengza,
20/09/2016 | asciutto, bagnato o melmoso, anche isepee... €) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre compregmanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
Per riprofilatura alveo 90,00 30,000 0,500 1'350,00
Per rimozione accumuli a monte delle pile e vegerez 40,00
Per interramento blocchi fuori sede 30,00
Per realizzazione e ripristino pista di accessalviao *(H/
peso0=2,000/2) 2,00 5,00 4,000 1,000 40,00
SOMMANO m3 1°460,00 4,92 7183,30
3 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi medcebcavo a
17.01.003* | sezione obbligata, eseguito con uso dizmeneccanico, di materie
.001 di qualsiasi natura e consistenza asciutteyaieg.. elativi oneri. E'
20/09/2016 | inoltre compreso quanto altro occorredage il lavoro finito. Scayi
fino alla profondita di m 1,50.
Per fondazione scogliera a valle del ponte 11,00 2,000 1,000 22,00
Per fondazione scogliera a monte del ponte 35,00 2,000 1,000 70,00
SOMMANO m3 92,00 6,22 572,24
4 Messa a dimora di talee di specie arbustive riflese spondali.
17.02.018 Messa a dimora di talee di specie arlmgtivametro cm 1- 5,
20/09/2016 | lunghezza cm 70-80) ad elevata capad@getativa ... m2) can
infissione nel terreno vegetale per almeno cm 50EB0compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per talee su scogliere (con disposizione di 4 tadge m) 4,00 46,00 184,00
SOMMANO cad 184,00 2,28 419,92
5 Scogli naturali del peso singolo da 3001 Kg a 7RQQ3° categoria)
22.03.011* | trasportati e posti in opera secondoagoma di progetto, per |la
20/09/2016 | formazione o il rifiorimento di scogliera ... 0 onere, attrezzo e
magistero che si rendessero necessari. PER OPERHCRAE A
TERRA POSA IN OPERA CON MEZZI TERRESTRI.
Scogliera sia a valle che a monte del ponte subic@ *(par.ug.=(2+
1,5)*3/2)*(lung.=11+35) 5,25 46,0 1,880 454,02
SOMMANO 1.000 kg 454,02 29,70 13484,39
6 Classe di esposizione XC1 - corrosione indottaatdonatazione| -
03.03.002* | ambiente asciutto o permanentemente bagfrapporto a/cmax
.002 inferiore a 0,6). Fornitura e posa in operaalce ... controlli in
20/09/2016 | corso d'opera in conformita alle pregmmizindicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa
Per intasamento massi *(par.ug.=0,2*5,25*46) 48,30 48,30
SOMMANO m3 48,30 145,96 7°049,47
A RIPORTARH 287926,51

COMMITTENTE: Regione Marche - P.F. Presidio Temite ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona - Séideesaro
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso| unitario TOTALE
RIPORTO 28°926,51
7 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa inaopediante pomg
03.03.019* | autocarrata.
.004 Vedi voce n° 6 [m3 48.30] 48,30
20/09/2016
SOMMANO m3 48,30 16,62 802,7
Parziale LAVORI A MISURA euro 29°729,31
TOTALE euro 297729,31

Pesaro, 20/09/2016

Il Tecnico

o1

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Regione Marche - P.F. Presidio Temitfe ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona - Séideesaro
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTOQ
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (coengivo dellimporto per l'attuazione dei PianBiiurezza)
A misura euro 29'729,31
Sommano euro 29'729,3%
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura euro 538,54
Sommano euro 538,54
¢) Somme a disposizione della stazione appaltate p
cl1) Imprevisti e arrotondamenti euro 37730,23
c4) IVA ed eventuali altre imposte euro 67540,44
Sommano euro 10'270,6]
TOTALE euro 40°000,0

Pesaro, 20/09/2016

Il Tecnico

A RIPORTAREH

COMMITTENTE: Regione Marche - P.F. Presidio Temit® ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona - Séideesaro ['Molino Renzini SASSOFELTRIO.dcf' :\(zone\



