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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Taglio raso terra di vegetazione sugli argini dei corsi d'acqua. Taglio
17.02.006 raso terra di vegetazione, anche in presenza di acqua, di qualunque
20/09/2016 tipo, sia arborea che arbustiva, compres ... so quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Valutato in base alla superficie reale del corso
d'acqua interessato.
Taglio di vegetazione nell'argine in destra idrografica tra i due
interventi 90,00 2,300 207,00

SOMMANO m² 207,00 1,05 217,35

2 Scavo di sbancamento entro e fuori l'alveo. Scavo di sbancamento,
17.02.001* entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
20/09/2016 asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenz ... e) ed il trasporto a

discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.
Per riprofilatura alveo 90,00 30,000 0,500 1´350,00
Per rimozione accumuli a monte delle pile e vegetazione 40,00
Per interramento blocchi fuori sede 30,00
Per realizzazione e ripristino pista di accesso in alveo *(H/
peso=2,000/2) 2,00 5,00 4,000 1,000 40,00

SOMMANO m³ 1´460,00 4,92 7´183,20

3 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
17.01.003* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
.001 di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... elativi oneri. E'
20/09/2016 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi

fino alla profondità di m 1,50.
Per fondazione scogliera a valle del ponte 11,00 2,000 1,000 22,00
Per fondazione scogliera a monte del ponte 35,00 2,000 1,000 70,00

SOMMANO m³ 92,00 6,22 572,24

4 Messa a dimora di talee di specie arbustive nelle difese spondali.
17.02.018 Messa a dimora di talee di specie arbustive (diametro cm 1- 5,
20/09/2016 lunghezza cm 70-80) ad elevata capacità vegetativa ... m²) con

infissione nel terreno vegetale per almeno cm 50-60. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per talee su scogliere (con disposizione di 4 talee ogni m) 4,00 46,00 184,00

SOMMANO cad 184,00 2,28 419,52

5 Scogli naturali del peso singolo da 3001 Kg a 7000 Kg (3° categoria)
22.03.011* trasportati e posti in opera secondo la sagoma di progetto, per la
20/09/2016 formazione o il rifiorimento di scogliera, c ... o onere, attrezzo e

magistero che si rendessero necessari. PER OPERE RADICATE A
TERRA POSA IN OPERA CON MEZZI TERRESTRI.
Scogliera sia a valle che a monte del ponte sul T.Conca *(par.ug.=(2+
1,5)*3/2)*(lung.=11+35) 5,25 46,00 1,880 454,02

SOMMANO 1.000 kg 454,02 29,70 13´484,39

6 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.002* ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
.002 inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ...  controlli in
20/09/2016 corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme

Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa
Per intasamento massi *(par.ug.=0,2*5,25*46) 48,30 48,30

SOMMANO m³ 48,30 145,96 7´049,87

COMMITTENTE: Regione Marche - P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona - Sede di Pesaro

A   R I P O R T A R E 28´926,57



 

 

pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´926,57

7 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa
03.03.019* autocarrata.
.004 Vedi voce n° 6 [m³ 48.30] 48,30
20/09/2016

SOMMANO m³ 48,30 16,62 802,75

Parziale LAVORI A MISURA euro 29´729,32

T O T A L E   euro 29´729,32

     Pesaro, 20/09/2016

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Regione Marche - P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona - Sede di Pesaro

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura  euro 29´729,32

Sommano  euro 29´729,32

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura  euro 538,55

Sommano  euro 538,55

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Imprevisti e arrotondamenti  euro 3´730,23
c4) IVA ed eventuali altre imposte  euro 6´540,45

Sommano  euro 10´270,68

TOTALE  euro 40´000,00

     Pesaro, 20/09/2016

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Regione Marche - P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona - Sede di Pesaro  ['Molino Renzini SASSOFELTRIO.dcf'   (R:\Uzone\UUsoS\143USOS\1436DIFE\Manutenzioni fluviali 2012 ,13,14,15 e 16\Manutenzioni anno 2016\PERIZIE

A   R I P O R T A R E 


