

**REGIONE MARCHE**

Giunta Regionale

SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE

ISO 9001:2015

Data 21/12/2020

Num. IT302846

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

SCHEMA SINTETICA RIEPILOGATIVA

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN CONTO DEPOSITO, DI PROTESI D’ANCA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE/OSPEDALIERE DELLA REGIONE TOSCANA E DELLA REGIONE MARCHE – DECRETO SUAM N. 40 DEL 23/02/2021 (PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DISPOSTA DA ESTAR – REGIONE TOSCANA CON DETERMINAZIONI N. 750 del 15/06/2020, N. 944 del 27/07/2020 E N. 1745 del 18/12/2020) N. GARA SIMOG 6961426

| RIFERIMENTO NORMATIVO | | Articolo 54 del D.lgs. 50/2016 | |
|-----------------------------------|------------|---|--|
| DESTINATARI | | Gli Enti del Servizio Sanitario della Regione Marche: ASUR, AOU Ospedali Riuniti di Ancona e AO Marche Nord | |
| NUMERO LOTTI | | 16 | |
| Lotto | CIG | Descrizione Lotto CPV 33183200-8 | Importo quadriennale Lotto, IVA esclusa |
| 1 | 7348205A96 | SISTEMA STELO RETTO CON COLLO FISSO, SABBIAIO, SENZA ALETTE, CON E/O SENZA SPALLETTA TROCANTERICA | € 312.800,00 |
| 2 | 7348218552 | SISTEMA STELO RETTO CON COLLO FISSO, SABBIAIO, CON ALETTE | € 2.549.600,00 |
| 3 | 7348229E63 | SISTEMA STELO RETTO CON COLLO FISSO, CON RIVESTIMENTO POROSO, CON E/O SENZA IDROSSIAPATITE | € 416.000,00 |
| 4 | 734823100E | SISTEMA STELO RETTO CON COLLO FISSO, SABBIAIO, CON RIVESTIMENTO IN IDROSSIAPATITE (HA) | € 2.314.000,00 |
| 5 | 73482385D3 | SISTEMA CON STELO RETTO CONICO | € 87.600,00 |
| 6 | 7348247D3E | SISTEMA CON STELO CON COLLO MODULARE | € 295.000,00 |
| 7 | 734825108F | SISTEMA CON STELO ANATOMICO | € 1.194.640,00 |
| 8 | 7348257581 | SISTEMA CON STELO CORTO CON COLLO FISSO con struttura o rivestimento poroso | € 540.000,00 |
| 9 | 7348265C19 | SISTEMA CON STELO CORTO CON COLLO FISSO sabbiaio, con scanalature | € 80.200,00 |
| 10 | 73482797A8 | SISTEMA CON STELO CORTO A COLLO MODULARE | € 92.600,00 |
| 11 | 7348283AF4 | SISTEMA CON STELO A CONSERVAZIONE DEL COLLO | € 82.400,00 |
| 12 | 7348286D6D | SISTEMA CON STELO DA REVISIONE MONOBLOCCO | € 110.720,00 |
| 13 | 7348288F13 | STELO DA REVISIONE MODULARE POROSO | € 96.720,00 |
| 15 | 7348298756 | SISTEMA CON STELO GRANDI RESEZIONI | € 86.200,00 |
| 16 | 734831448B | COTILE DA REVISIONE MULTIFORO | € 1.296.000,00 |
| 17 | 7348326E6F | PERCORSI E PROGETTI "CUSTOM MADE": RICOSTRUZIONE IN 3D DI GRANDI FRAMMENTI OSSEI | € 633.200,00 |
| DURATA ACCORDO QUADRO | | 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. L’Accordo Quadro si intende concluso qualora, prima del termine di scadenza di cui sopra, siano stati emessi Ordinativi di fornitura tali da esaurire il relativo importo massimo. | |
| DECORRENZA ACCORDO QUADRO: | | | |

| Lotto | DATA STIPULA E DECORRENZA | DATA SCADENZA |
|--------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 | 18/06/2021 | 17/06/2024 |
| 2 | 23/06/2021 | 22/06/2024 |
| 3 | 18/06/2021 | 17/06/2024 |
| 4 | 18/06/2021 | 17/06/2024 |
| 5 | 18/06/2021 | 17/06/2024 |
| 6 | 18/06/2021 | 17/06/2024 |
| 7 | 18/06/2021 | 17/06/2024 |
| 8 | 18/06/2021 | 17/06/2024 |
| 9 | 18/06/2021 | 17/06/2024 |
| 10 | 18/06/2021 | 17/06/2024 |
| 11 | 18/06/2021 | 17/06/2024 |
| 12 | 18/06/2021 | 17/06/2024 |
| 13 | 18/06/2021 | 17/06/2024 |
| 15 | 18/06/2021 | 17/06/2024 |
| 16 | 18/06/2021 | 17/06/2024 |



| Lotto | DATA STIPULA E DECORRENZA | DATA SCADENZA |
|-------|---------------------------|---------------|
| 17 | 21/06/2021 | 20/06/2024 |

**ORDINATIVI DI FORNITURA -
FORNITORI E RELATIVE QUOTE DI
AGGIUDICAZIONE**

Le Amministrazioni contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura solo nel periodo di validità dell'Accordo Quadro.
Gli Ordinativi di fornitura avranno durata fino a 48 mesi.

Le Amministrazioni contraenti, a maggior garanzia della continuità della fornitura, dovranno emettere Ordinativi di Fornitura nei confronti di tutti gli aggiudicatari dei Lotti nelle misure indicate:

| Lotto | Operatore Economico Aggiudicatario | Quota % aggiudicata |
|-------|--|---------------------|
| 1 | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL | 50,00% |
| | MICROPORT SCIENTIFIC SRL | 25,00% |
| | LIMA CORPORATE SPA | 15,00% |
| | PERMEDICA SpA | 10,00% |
| 2 | ZIMMER BIOMET ITALIA Srl | 50,00% |
| | SMITH & NEPHEW Srl | 30,00% |
| | LINK ITALIA SPA | 20,00% |
| 3 | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL | 50,00% |
| | SMITH & NEPHEW Srl | 25,00% |
| | LIMA CORPORATE SPA | 15,00% |
| | MEDACTA ITALIA SRL | 10,00% |
| 4 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA - ACTIVA SRL | 50,00% |
| | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL | 25,00% |
| | MATHYS ORTOPEDIA SRL | 15,00% |
| 5 | LIMA CORPORATE SPA | 10,00% |
| | ZIMMER BIOMET ITALIA Srl | 50,00% |
| | MATHYS ORTOPEDIA SRL | 20,00% |
| 6 | ZIMMER BIOMET ITALIA Srl | 60,00% |
| | ADLER ORTHO SPA | 40,00% |
| 7 | LIMA CORPORATE SPA | 50,00% |
| | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL | 30,00% |
| | LINK ITALIA SPA | 20,00% |
| 8 | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL | 50,00% |
| | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA - ACTIVA SRL | 25,00% |
| | LIMA CORPORATE SPA | 15,00% |
| | MICROPORT SCIENTIFIC SRL | 10,00% |
| 9 | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL | 100,00% |
| | ADLER ORTHO SPA | 60,00% |
| 10 | PERMEDICA SPA | 40,00% |
| | ADLER ORTHO SPA | 50,00% |
| 11 | LINK ITALIA SRL | 30,00% |
| | SMITH & NEPHEW Srl | 20,00% |
| | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL | 50,00% |
| 12 | LIMA CORPORATE SpA | 30,00% |
| | SMITH & NEPHEW Srl | 20,00% |
| | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL | 50,00% |
| 13 | LINK ITALIA SPA | 25,00% |
| | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA - ACTIVA SRL | 15,00% |
| | LIMA CORPORATE | 10,00% |
| | LINK ITALIA SRL | 50,00% |
| 15 | ZIMMER BIOMET SRL | 30,00% |
| | ADLER ORTHO SPA | 20,00% |
| | ZIMMER BIOMET ITALIA SRL | 50,00% |
| 16 | LIMA CORPORATE SpA | 25,00% |
| | MEDACTA ITALIA SRL | 15,00% |
| | GRUPPO BIOIMPIANTI SRL | 10,00% |
| | LIMA CORPORATE SpA | 100,00% |
| 17 | MT ORTHO SRL | 100,00% |
| | LINK ITALIA SRL | 100,00% |



| | |
|---|--|
| <p>MODALITA' DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO ED ATTIVAZIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA</p> | <p>La procedura di adesione all'Accordo Quadro si articola come segue:</p> <p>1. CONFERMA DI ADESIONE (Modello CONFERMA DI ADESIONE E NULLA OSTA): documento mediante il quale l'Amministrazione contraente conferma alla SUAM (<u>tramite PEC</u>) la sua intenzione di aderire all'Accordo Quadro;</p> <p>2. NULLA OSTA ALLA CONFERMA DI ADESIONE: con questo atto, che la SUAM invia <u>tramite PEC</u> all'Amministrazione contraente, viene accantonata la quota parte di massimale necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'Amministrazione contraente e quest'ultima viene autorizzata a contattare direttamente il Fornitore;</p> <p>3. ORDINATIVO DI FORNITURA (Modello ORDINATIVO DI FORNITURA): contratto attuativo dell'Accordo Quadro che l'Amministrazione contraente deve caricare su GT SUAM ed inviare al Fornitore. L'Amministrazione contraente ha facoltà di emettere, in relazione ad ogni Conferma di Adesione sottoscritta e nei limiti degli importi autorizzati, uno o più Ordinativi di Fornitura fino alla concorrenza dell'importo ivi previsto. All'Ordinativo di fornitura dovrà essere allegato il RIEPILOGO ADESIONE, generato attraverso la piattaforma GT-SUAM.</p> |
| <p>GARANZIE DEFINITIVE</p> | <p>Articolo 18 dell'Accordo Quadro - Cauzione definitiva</p> |
| <p>PENALI</p> | <p>Articolo 17 dell'Accordo Quadro, articolo 9, punto 9.12 del Capitolato Normativo e articolo 7 del Capitolato Tecnico Prestazionale</p> |



| | |
|---|--|
| <p>ADEMPIMENTI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI</p> | <p>Fermi restando tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dall'Accordo Quadro, a titolo collaborativo si indicano alcuni adempimenti a carico delle Amministrazioni contraenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nomina del RUP • Acquisizione CIG derivato • Eventuale DUVRI: le Amministrazioni contraenti dovranno valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura e, quindi: <ul style="list-style-type: none"> a) qualora l'Amministrazione contraente ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. D.U.V.R.I.), che sarà allegato all'Ordinativo di fornitura quale parte integrante dello stesso; b) qualora la Amministrazione contraente non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, la Amministrazione contraente stessa dovrà indicare nell'Ordinativo di fornitura una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza. • Verifica della regolarità contributiva (DURC) in occasione della liquidazione. • Verifica Equitalia in occasione della liquidazione. |
| <p>MODALITA' DI MONITORAGGIO DELL'ACCORDO QUADRO</p> | <p>La SUAM si riserva la facoltà di monitorare la corretta esecuzione dell'Accordo Quadro.</p> <p>In particolare, l'esecuzione dell'Accordo Quadro sarà sottoposta a monitoraggio, svolto anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica inviata dal Fornitore semestralmente, il quale dovrà inviare alla SUAM i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali.</p> |
| <p>DOCUMENTAZIONE DI GARA</p> | <p>Tutta la documentazione della gara in oggetto è disponibile al seguente link: start.e.toscana.it/rt-aggregatore/pleiade/?pagina=trattativa_partecipa&idT=119</p> |



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE

ISO 9001:2015

Data 21/12/2020

Num. IT302846

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



| | |
|----------------------|--|
| MODULISTICA | <ul style="list-style-type: none">- CAPITOLATO TECNICO- CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE- DECRETO PRESA ATTO SUAM MARCHE- ACCORDI QUADRO- OFFERTE ECONOMICHE E LISTINI PREZZI- Schema CONTRATTO ESTIMATORIO- Schema CONFERMA DI ADESIONE- Schema ORDINATIVO DI FORNITURA- Schema LETTERA CONTESTAZIONE PENALI- Schema LETTERA APPLICAZIONE PENALI |
| CONTATTI SUAM | <ul style="list-style-type: none">• Nominativo del referente per le modalità di adesione all'Accordo Quadro: Noemi Giannini.• E-mail P.F. Soggetto Aggregatore: funzione.soggettoaggregatore@regione.marche.it• PEC SUAM: regione.marche.suam@emarche.it |